

## REQUERIMIENTO DEL PROCESO

### REQUERIMIENTO N° 003 – 2023 – G.G-SB

Área Usuaria:	<b>LOGISTICA</b>
---------------	------------------

ESPECIFICACIONES TECNICAS o TERMINOS DE REFERENCIA	
<b>1. DENOMINACION DEL SERVICIO</b>	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE TARAPOTO - 2023
<b>2. JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO</b>	Por la gran demanda de nichos que se ocupa en el Cementerio General de Tarapoto, debido a las constantes muertes en la ciudad de Tarapoto y para los entierros futuros en nuestro campo santo.
<b>3. Características Técnicas del servicio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 Nichos de 5 filas y 12 columnas</li> <li>• Calidad de diseño al concreto de <math>f' c = 210</math> kg/cm<sup>2</sup>, 14.49 m<sup>2</sup> de vereda con calidad de diseño al concreto de <math>f' c = 175</math> kg/cm<sup>2</sup></li> <li>• El valor referencial del proyecto es máximo hasta: S/. 126,578.50</li> </ul>
<b>4. Acondicionamiento</b>	<p><b>Acondicionamiento</b></p> <p>La ejecución de la obra deberá realizarse en las instalaciones del Cementerio General de Tarapoto, que se encuentra proyectada en el Plan Operativo Institucional – POI 2023.</p>
<b>6. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>	<p><b>DIRECCION:</b></p> <p>JR. ORELLA CDRA 7/8 – TARAPOTO – SAN MARTIN</p>
<b>7. CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>	
<b>Capacitación</b>	Si ( ) No ( )
<b>Servicio de Mantenimiento</b>	Si ( ) No ( )
<b>Soporte Técnico</b>	Si ( ) No ( )
<b>Garantía comercial o de fabricante.</b>	Si ( ) No ( ) Tiempo:

## CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA DE ETAPAS DEL PROCESO		AREA RESPONSABLE
Publicación y Convocatoria del Proceso en la Sociedad de Beneficencia de Tarapoto y en la página institucional <a href="http://www.beneficiadetarapoto.org">www.beneficiadetarapoto.org</a>	22 de Mayo del 2023	Logística
Formulación de Consultas y Observaciones	22 Y 23 de Mayo del 2023	Logística
Absolución de Consultas y Observaciones	24 de Mayo del 2023	Logística
Recepción de Propuestas en el área de Logística en la Sociedad de Beneficencia, ubicado en el Jr. San Martin N°439 - Tarapoto	Del 23 al 27 de Mayo del 2023	Logística
Selección y Publicación del Ganador de la Buena Pro	29 de Mayo del 2023	Logística
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO		
Suscripción y Firma del Contrato	01 de Junio del 2023	Logística
Inicio de Labores	02 de Junio del 2023	Logística