

**REQUERIMIENTO ELABORACION Y
PRESENTACION DEL PAMA A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA)**

REQUERIMIENTO N° 004 – 2023 – G.G-SB

Área Usuaria:	LOGISTICA
----------------------	------------------

ESPECIFICACIONES TECNICAS o TERMINOS DE REFERENCIA	
1. DENOMINACION DEL SERVICIO	ELABORACION DEL PROGRAMA DE ADECUACION DE MANEJO AMBIENTAL DEL CEMENTERIO GENERAL DE TARAPOTO Y SERVICIOS FUNERARIOS
2. JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO	Para certificación para el proceso de formalización para la obtención de la autorización sanitaria del Cementerio General de Tarapoto y Servicio Funerario (SERFIN)
3. Características Técnicas del servicio	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de la línea base ambiental y social • Presentación del PAMA a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) • Presentación del PAMA y la resolución DIREFISSA
4. Acondicionamiento	Acondicionamiento La ejecución del PAMA se realizara dentro del Cementerio General de Tarapoto.
6. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DIRECCION: JR. ORELLANA CDRA 7/8 – TARAPOTO – SAN MARTIN
7. CONSIDERACIONES ADICIONALES	
Capacitación	Si () No ()
Servicio de Mantenimiento	Si () No ()
Soporte Técnico	Si () No ()
Garantía comercial o de fabricante.	Si () No () Tiempo:



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE TARAPOTO

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA DE ETAPAS DEL PROCESO		AREA RESPONSABLE
Publicación y Convocatoria del Proceso en la Sociedad de Beneficencia de Tarapoto y en la página institucional www.beneficiadetarapoto.org	14 de Julio del 2023	Logística
Recepción de Sobres con Propuestas en el área de Logística en la Sociedad de Beneficencia, ubicado en el Jr. San Martin N°439 - Tarapoto	Del 17 de Julio al 20 de Julio del 2023	Logística
Absolución de Consultas y Observaciones	21 y 24 Julio del 2023	Logística
Apertura de Sobres, Selección y Publicación del Postor Ganador	25 de Julio del 2023	Logística
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO		
Suscripción y Registro del Contrato	27 de Julio del 2023	Logística
Inicio de Labores	31 de Julio del 2023	Logística