

REQUERIMIENTO DE AUDITOR EXTERNO

REQUERIMIENTO N° 001 – 2022 – G.G-SB

| | |
|---------------|------------------|
| Área Usuaria: | LOGISTICA |
|---------------|------------------|

| ESPECIFICACIONES TECNICAS o TERMINOS DE REFERENCIA | |
|--|---|
| 1. DENOMINACION DEL SERVICIO | ELABORACION DE AUDITORIA EXTERNA DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2021. |
| 2. JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO | Para emitir opinión sobre los estados financieros preparados por la Administración de la SOCIEDAD DE BENEFICENCIA del ejercicio económico 2021 y determinar si estos presentan razonablemente la situación financiera, los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo. |
| 3. Características Técnicas del servicio | Verificar si los estadios financieros a examinar se sustentan en LIBROS CONTABLES debidamente registrados y si han sido aprobados. Evaluar la Gestión Administrativa considerando las políticas, presupuestos, procesos de sistema de información, aplicación de normatividad interna y externa. |
| 4. Acondicionamiento | Acondicionamiento La ejecución de la auditoria deberá realizarse en las áreas que conciernen a la Sociedad de Beneficencia de Tarapoto, gestión considerada en el Plan Operativo Institucional – POI 2022. |
| 6. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | DIRECCION: JR. SAN MARTIN N° 439 – TARAPOTO – SAN MARTIN |
| 7. CONSIDERACIONES ADICIONALES | |
| Capacitación | Si () No () |
| Servicio de Mantenimiento | Si () No () |
| Soporte Técnico | Si () No () |
| Garantía comercial o de fabricante. | Si () No () Tiempo: |

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

| CRONOGRAMA DE ETAPAS DEL PROCESO | | AREA RESPONSABLE |
|---|---|------------------|
| Publicación y Convocatoria del Proceso en la Sociedad de Beneficencia de Tarapoto y en la página institucional www.beneficiadetarapoto.org | Del 08 de Abril al 13 de Abril del 2022 | Logística |
| Recepción de Sobres con Propuestas en el área de Logística en la Sociedad de Beneficencia, ubicado en el Jr. San Martín N°439 - Tarapoto | 18 de Abril del 2022 | Logística |
| Apertura de Sobres, Selección y Publicación del Auditor Externo | 19 de Abril del 2022 | Logística |
| SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO | | |
| Suscripción y Registro del Contrato | 20 de Abril del 2022 | Logística |
| Inicio de Labores | 21 de Abril del 2022 | Logística |