

## REQUERIMIENTO DEL PROCESO

### REQUERIMIENTO N° 001 – 2023 – G.G-SB

<b>Área Usuaria:</b>	<b>LOGISTICA</b>
----------------------	------------------

<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS o TERMINOS DE REFERENCIA</b>	
<b>1. DENOMINACION DEL SERVICIO</b>	CAMBIO DE REDES DEL SISTEMA ELECTRICO Y LOS POSTES DEL ALUMBRADO INTERIOR DEL CEMENTERIO GENERAL DE TARAPOTO.
<b>2. JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO</b>	Para facilitar y dar mayor seguridad en el servicio de vigilancia nocturna del Cementerio General de Tarapoto
<b>3. Características Técnicas del servicio</b>	Implementar el cambio de sistema eléctrico y acondicionamiento de los postes que se encuentran en deterioro.
<b>4. Acondicionamiento</b>	<b>Acondicionamiento</b> La ejecución de la obra deberá realizarse en las instalaciones del Cementerio General de Tarapoto, que se encuentra proyectada en el Plan Operativo Institucional – POI 2023.
<b>6. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>	<b>DIRECCION:</b> JR. ORELLA CDRA 7/8 – TARAPOTO – SAN MARTIN
<b>7. CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>	
<b>Capacitación</b>	Si ( ) No ( )
<b>Servicio de Mantenimiento</b>	Si ( ) No ( )
<b>Soporte Técnico</b>	Si ( ) No ( )
<b>Garantía comercial o de fabricante.</b>	Si ( ) No ( ) Tiempo:

## CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA DE ETAPAS DEL PROCESO		AREA RESPONSABLE
Publicación y Convocatoria del Proceso en la Sociedad de Beneficencia de Tarapoto y en la página institucional <a href="http://www.beneficiadetarapoto.org">www.beneficiadetarapoto.org</a>	16 de Enero del 2023	Logística
Envío de Cartas de Invitación a las Posibles Empresas a Participar en la Obra a Ejecutar.	17 de Enero del 2023	Logística
Formulación de Consultas y Observaciones	Del 19 de Enero 2023 al 20 de Enero 2023	Logística
Absolución de Consultas y Observaciones	23 de Enero del 2023	Logística
Integración de las Bases	24 de Enero del 2023	Logística
Recepción de Propuestas en el área de Logística en la Sociedad de Beneficencia, ubicado en el Jr. San Martín N°439 - Tarapoto	Del 19 de Enero del 2023 al 25 del de Enero del 2023	Logística
Selección y Publicación del Ganador de la Buena Pro	26 de Enero del 2023	Logística
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO		
Suscripción y Firma del Contrato	30 de Enero del 2023	Logística
Inicio de Labores	01 de Febrero del 2023	Logística